
 
 

 

 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

1. Program :  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 
2. Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 
3. Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 
4. Pekerjaan : Rehabilitasi Saluran Sei Anda dan sekitarnya di Desa Gohong 

Kec. Kahayan Hilir 
5. Pagu : Rp. 945.000.000,00 
6. Sumber Dana : APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 
7. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:  

a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan 
dijadikan dasar dalam pekerjaan dilapangan;  

b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal 
pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan 
peralatan berat; 

c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; 
d. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen 

pelaksanaan; 
e. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta 

ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;  
f. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, 

dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;  
g. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan 

yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;  
h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat 

lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan 
pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;  

i. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang 
memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada PPTK dan Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA);  

j. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) 
yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa 
manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui 
oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;  

k. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan 
menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;   

l. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara 
pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan 
konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan 
konstruksi;   

m. Uraian pekerjaan utama : 
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi 

 


