

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Program : Program Penyelenggaraan Jalan
2. Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
4. Pekerjaan : Pembangunan Dermaga Tangkahan
5. Pagu : Rp1.355.000.000,00
6. Sumber Dana : APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024
7. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan dilapangan;
 - b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - d. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - e. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - f. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - g. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - h. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - i. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - j. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi;
 - k. Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
 - l. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - m. Uraian pekerjaan utama :

DIVISI 1. UMUM

Mobilisasi

Pembuatan Pagar Seng Gelombang Sementara

DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Papan Informasi Keselamatan konstruksi

Topi pelindung (Safety Helmet) Bh

Pelindung mata (Goggles, Spectacles) Bh

Pelindung telinga (Ear Plug, Ear Muff) Psg

Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator) Bh

Sarung tangan (Safety Gloves) Psg

Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap) Psg

Penunjang seluruh tubuh (Full Body Harness) Bh

Jaket pelampung (Life Vest) Bh

Rompi keselamatan (Safety Vest) Bh

Peralatan P3K

Rambu larangan

Rambu peringatan

Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

DIVISI 8. STRUKTUR

Beton $f'c$ 15 MPa

Baja Tulangan Sirip BjTS-280

Pengangkutan Bahan Turap Besi yang disediakan Pengguna Jasa

Penyediaan Turap Besi Uk. 400x100x10,5

Pemancangan Turap Besi Uk. 400x100x10,5

Besi pagar WF 150

Dinabolt

Cat Besi

Pipa bulat 2,5 Inch