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Sektor prasarana jalan merupakan salah satu faktor penting dalam 
pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya 
melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. 
Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau 
jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan 
dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan. Untuk 
itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan jalan 
sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan 
pertumbuhan ekonominya. 
Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan, terutama 
jalan nasional dan atau jalan perkotaan maupun pedesaan diantara-
Nya adalah kurang memadainya sistem jaringan jalan primer dan atau 
kolektor dalam melayani arus lalu-lintas menerus dan atau arus lalu-
lintas. Hal ini telah menyebabkan terhambatnya arus barang/jasa dan 
manusia tingkat regional, nasional bahkan internasional yang 
menyebabkan biaya ekonomi dan sosial yang semakin tinggi. 
Salah satu keberhasilan pembangunan kota maupun pedesaan adalah 
tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik didaerah 
tersebut. Selain berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial 
ekonomi juga akan menunjang perkembangan fisik didaerah yang 
bersangkutan. 
Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, 
peningkatan serta pemeliharaan jalan maka Pemerintah Kabupaten 
Pulang Pisau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
memandang perlu adanya perencanaan yang sistematis dan tepat 
guna pada kegiatan tersebut di atas, dengan harapan agar didapat 
hasil perencanaan matang yang memenuhi persyaratan dan kaidah-
kaidah teknis dan dapat diaplikasikan di lapangan sebagai bagian dari 
kegiatan pembangunan transportasi yang berkualitas untuk 
mendukung geliat dan mobilisasi perekonomian masyarakat Pulang 
Pisau. 

Maksud dan 

Tujuan 

 

Maksud dari pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis 

Rekonstruksi Jalan Haji Amur, Rey 4, Jalan Marsyumi Layar, Jalan Bali 

dan Jalan Pejuang ini adalah melaksanakan pekerjaan perencanaan 

teknis Jalan/jembatan sehingga didapat hasil perencanaan Jalan dan 

jembatan yang mencakup perencanaan teknik konstruksi, rincian dan 

rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan 

persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan. 

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil perencanaan yang dapat 

diaplikasikan dengan baik di lapangan sehingga pekerjaan teknis dapat 

diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang 

direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan. 

 



Sasaran 

 

Sasaran dari pekerjaan Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Haji 
Amur, Rey 4, Jalan Marsyumi Layar, Jalan Bali dan Jalan Pejuang ini 
adalah untuk menghasilkan konsep desain, gambar rencana 
pelaksanaan, detail, spesifikasi teknis dan syarat-syarat konstruksi 
sesuai dengan standar dan kaidah-kaidah teknis yang berlaku.  
Dengan adanya perencanaan ini diharapkan adanya hasil perencanaan 
teknis yang baik agar dapat diaplikasikan dengan baik dan tepat guna 
sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan fisik yang tepat waktu, 
konstruksi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat 
dirasakan manfaatnya.  

Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan ini di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang 
Pisau 
 

Sumber 

Pendanaan 

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Pulang 

Pisau Tahun Anggaran 2023, DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau. 

Nama dan 

Organisasi Pejabat  

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan 

konstruksi:  

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  : FERDINAND YACOBVELLA, ST 

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Pulang Pisau 

 
Data Dasar 

 
Data Dasar Prasarana Jalan dan Jembatan Sesuai SK Bupati Pulang Pisau 
 

Standar Teknis Standar Teknis diperlukan agar output kegiatan jasa konsultansi 
memenuhi persyaratan dan kualifikasi dari spesifikasi teknis yang ada. 
Petunjuk/Tata Cara Standar lainnya yang berhubungan Spesifikasi 
Teknis Bina Marga Tahun 2018. 
 

Studi-Studi 
Terdahulu 

Sudi-studi terdahulu (jika ada) diperlukan sebagai perbandingan dan 
acuan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi. 
 

Referensi Hukum Dalam hal melaksanakan kegiatan perencanaan/desain konstruksi fisik 
rehabilitasi/pembangunan jalan, daftar referensi seperti tersebut di 
bawah ini ditetapkan dan dipakai sebagai dasar pelaksanaan, referensi 
dimaksud adalah: 
1. Tata Cara Pelaksanaan Survey Lalu Lintas, No. 01/T/BNKT/1990 
2. Tata Cara Survey Kondisi Jalan Kota, No. 05/T/BNKT/1991 
3. Tata Cara Survey Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kota, No. 

16/T/BNKT/1990 
4. Petunjuk Perencanaan Trotoar, No. 07/T/BNKT/1990 
5. Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, Sk. SNI T-22-

1991-03 
6. Tata Cara Perencanaan Pemisah Jalan Kota, No. 14/T/BNKT/1990 
7. Petunjuk Perencanaan Marka Jalan, No. 21/T/BNKT/1990 



8. Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sesederhana Jalan 
Perkotaan, No. 002/T/BNKT/1991 

9. Standar Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan, Maret 1992 
10. Spesifikasi Perencanaan Klasifikasi Fungsi Jalan di Wilayah 

Perkotaan, No. 010/T/BNKT/1990 
11. Peraturan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode 

Analisa Komponen, SNI –1732 – 1989 F (SK BI – 2.3.26.1987) 
12. Tata Cara Perencanaan Teknis Landscape Jalan, No. 

033/T/BM/1996 
13. Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan/Jalan Raya, SNI-

1725- 1989 F (SK BI-1.3.28.1987) 

 

 

 
Lingkup Pekerjaan 

 
Bagian-bagian pekerjaan yang tercakup dalam kegiatan ini meliputi 
Kegiatan perencanaan teknik/struktur terhadap ruas jalan/jembatan 
yang bersangkutan yang mencakup bidang survey kondisi 
tanah/wilayah, perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana 
anggaran biaya, dan waktu pelaksanaan sesuai syarat-syarat yang 
ditetapkan dalam Dokumen Kontrak serta Standar-standar yang 
berlaku. 
 


