



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan :
Pembangunan Kandang Ayam di Kecamatan Kahayan Hilir

DINAS PERTANIAKABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

OPD	: Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau
Program	: Program Penyedia dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan	: Pembangunan Prasarana Pertanian
Pekerjaan	: Pembangunan Kandang Ayam di Kec. Kahayan Hilir
Pagu Anggaran	: Rp. 139.500.000,00
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi	: Kabupaten Pulang Pisau
Sumber Pendanaan	: APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024, DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Nomor 22 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024

1. Lingkup Pekerjaan
- Pekerjaan Pembangunan Kandang Ayam di Kec. Kahayan Hilir, meliputi pekerjaan utama :
- I. PEKERJAAN PENDAHULUAN terdiri dari :
- Pengukuran Lapangan + Bouwplank

- Pembuatan Papan Nama Proyek

- Pembersihan Awal dan Akhir Lokasi Kegiatan

- Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi
- II. PEKERJAAN TANAH terdiri dari :
- Pekerjaan Galian Tanah

- Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali
- III. PEKERJAAN LANTAI DAN DINDINDING terdiri dari :
- Kacapuri 5/7 & Sunduk 3/5 Balok Klas II

- Pasang Tongkat Kayu Hutan (Meranti)

- Pasangan Sloop Uk. 5/10 cm

- Pas. Balok Gelagar & Suai Bawah 5/5cm

- Tiang Utama 5/10, Tiang Antara 5/7 (Dinding)

- Pekerjaan Tongkat Tangga Balok 5/10 cm

- Pekerjaan Pas. Lantai Bambu (Uk. Pasaran)

- Pekerjaan Pas. Lantai Papan 2/18 cm Kayu Klas III

- Pekerjaan Pas. Dinding Papan Uk. 2/18cm (Uk. Pasaran) Klas III
- IV. PEKERJAAN RANGKA KAP DAN ATAP terdiri dari :
- Pas. Balok Nok, Ringbalk, Kayu Galam uk. 10-12 cm & Tarik, Gording, Suai/Sokong Kayu Galam uk. 6-8 cm (uk. Pasaran)

- Pasangan Rangka Kap Kayu Galam Dia 6-8 cm

- Pekerjaan Rangka Reng Galam

- Pasang Atap Kajang/Rumbia

- Pasang Bubungan Seng BJLS
2. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama **90 (Sembilan puluh)** hari kalender. Masa Pemeliharaan pekerjaan yaitu selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
3. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan
- Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah Pembangunan Kandang Ayam di Kec. Kahayan Hilir yang sesuai dengan perencanaan/lapngan dan dapat langsung difungsikan atau digunakan.
4. Denda Akibat Keterlambatan
- Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (*satu per seribu*) dari Nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sebelum PPN.

Pulang Pisau, Maret 2024

Dibuat Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau

GODFRIDSON, SP., MM.
NIP. 19680217 199703 1 006