



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Lanjutan Rehab GPU

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

OPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau
Program	:	Program Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten / Kota, Pemberian Izin Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Pekerjaan	:	Lanjutan Rehab GPU
Pagu Anggaran	:	Rp. 444.222.000,00
HPS	:	Rp. 444.222.000,00
Tahun Anggaran	:	2024
Lokasi	:	Kabupaten Pulang Pisau
Sumber Pendanaan	:	APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023, DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 2 Januari 2024.

1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi **Lanjutan Rehab GPU** berikut detail item pekerjaan dengan uraian pekerjaan utama :

- A. Pekerjaan Pendahuluan terdiri dari :
 - Pasang Papan Nama Proyek
 - Pembersihan Lokasi Awal Sampai Akhir
 - Rencana Keselamatan Konstruksi

- B. Pekerjaan Pagar Depan terdiri dari :
 - Pengikisan cat
 - Cat-catan pagar eksterior (Cat Tembok Setara Jotun Eksterior)
 - Pek. Tulisan akrilik " GEDUNG PERTEMUAN UMUM " Uk. 16 Cm
 - Pek. Tulisan akrilik " HANDEP HAPAKAT " Uk. 20 Cm
 - Pek. Tulisan akrilik " PULANG PISAU " Uk. 15 Cm
 - Pek. Tulisan akrilik " JL. P. TARUNG KAB. PULANG PISAU " Uk. 14 Cm
 - Logo Pemda Uk. 40 cm x 40 Cm

- C. Pekerjaan Plafond Dan Huruf Acrilic terdiri dari :
 - Pek. Pembongkaran plafond lama
 - Pek. Rangka Plafond PVC metal furing
 - Pek. Plafond PVC
 - Pek. List Plafond PVC
 - Pek. Tulisan akrilik timbul " GPU HANDEP HAPAKAT " Uk. 45 Cm

- D. Pekerjaan Interior terdiri dari :
 - Pek. Rangka panggung balok kayu Kls. II uk. 5/10 cm
 - Pek. Lantai panggung plywood tbl. 18 mm
 - Pek. Penutup panggung plywood tbl. 9 mm
 - Pek. Karpet Panggung
 - Pengikisan cat dinding belakang panggung

- Cat-catan interior belakang panggung (Cat Tembok Setara Jotun Interior)

E. Pekerjaan WC terdiri dari :

- Keramik lantai Uk. 25x25 cm
- Bak Fibre uk. 0,4x0,4 cm
- Kran air

F. Pekerjaan Taman Dan Lampu terdiri dari :

- Tanaman bonsai dollar
- Tanaman sikas
- Krokot
- Sambang darah
- Brokoli
- Batu putih
- Tanah subur
- Lampu pagar
- Lampu gantung taman
- Lampu LED strip
- Bongkar pasang dan tambah freon AC
- Rehab jalur AC
- Pek. Ganti bola lampu teras downlight 13 wat

G. Pekerjaan Paving terdiri dari :

- Pek. Pembongkaran Paving Stone
- Pek. Pasang Paving Stone (lama)
- Pek. Pengecatan

2. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 100 (Seratus) hari kalender.

Masa Pemeliharaan pekerjaan yaitu selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.

3. Keluaran/Produk Yang Dihasilkan

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah

Lanjutan Rehab GPU, yang sesuai dengan perencanaan dan dapat langsung difungsikan atau digunakan

Pulang Pisau, April 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pulang Pisau
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bidang Cipta Karya

MICKY PRASETIA, ST MT
NIP. 19820114 201001 1 010

